
市営田尾火葬場更新整備工事

坂出市常盤町

随 意 契 約 理 由 書

邦英商興（株）

火葬炉設備及びバーナー保守点検（全炉）
炉内耐火煉瓦全体積替（は・に・ほ号炉）
廃材処分
その他附帯工事一式

工 事 の 名 称

令和 8年 5月21日

工 事 場 所

契 約 年 月 日

工 事 種 別

工 事 概 要

工 期 ( 自 ) 令和 8年 5月21日

機械器具設置

契 約 業 者 名

愛知県名古屋市北区志賀町１－１８契 約 業 者 の 住 所

工 期 ( 至 ) 令和 9年 2月26日

27,720,000円契 約 金 額

360

随 意 契 約 理 由

火葬炉をはじめ関連設備の構造は非常に専門性が高く、本工事
は火葬炉の稼働の停止・中断なく柔軟な施工調整が必要である
ため、本火葬炉全体の改修・保守点検を実施しており、構造、設
備、劣化状況等を熟知している当該業者と地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号の規定に基づき当該業者と請負契約を締
結するものである。


